

CONSULTATION : COORDONNATEUR SECURITE

AMENAGEMENT D'UNE CRECHE HALTE-GARDERIE DE 15 PLACES POUR DES ENFANTS DE 0 A 3 ANS

La Ville de Maromme va modifier une partie de son bâtiment Centre de Loisirs situé sur le Parc Signa à Maromme la Maine afin de créer une entité « Crèche Halte-garderie » de 15 places pour des enfants de 0 à 3 ans.

Pour ce projet de modification qui porte sur un bâtiment de 4^{ème} catégorie construit en 2004, accueillant actuellement un Centre de Loisirs (effectif global 230 personnes environ) et sur le réaménagement des abords avec l'édification d'une clôture, nous souhaiterions qu'un Coordonnateur de Sécurité nous assiste.

Cette opération va être pilotée par un Cabinet d'Architecte suivant les missions de la Loi MOP (relevé, diagnostic, missions de base, DQE, SSI). Le montant hors taxes des travaux est estimé à 240 000,00 €uros.

La surface de plancher concernée par les travaux est de 276 m².

La durée des travaux est estimée à 10 mois à compter de février 2013.

Vous trouverez ci-joint un tableau sur lequel vous indiquerez le montant de vos prestations. Ce tableau, dûment complété, devra être déposé ou adressé à la Mairie, place Jean Jaurès, BP 1095, 76153 MAROMME Cedex, sous pli cacheté pour le

14 Janvier 2013 à 16 h.

Renseignements :

D'ordre administratif, M. le Directeur Général des Services

Tél. 02 32 82 22 00 Fax. 02 32 82 22 28 Mail. nicolas.jaffre@ville-maromme.fr

D'ordre technique, M. P.GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux

Tél. 02 32 82 22 03 Fax. 02 32 82 22 28 Mail. serv-techniques@ville-maromme.fr

COORDONNATEUR SECURITE

AMENAGEMENT D'UNE CRECHE HALTE-GARDERIE DE 15 PLACES POUR DES ENFANTS DE 0 A 3 ANS MISSIONS DE LA LOI MOP

COORDONNATEUR SECURITE	Temps consacré	PRIX H.T.	T.V.A. 19.6%	PRIX T.T.C.
PHASE CONCEPTION				
Ouverture R.J.C.				
Etude dossier conception – analyse de risque				
Réunion avec Maitrise d'ouvrage – maitrise d'œuvre				
Elaboration P.G.C.				
Elaboration D.I.U.O.				
PHASE REALISATION				
Inspection commune avec les entreprises				
Adaptation du P.G.C. et du D.I.U.O.				
Harmonisation des P.P.S.P.S.				
Visite de chantier				
Participation aux réunions de chantier				
Rédaction Registre Journal				
Recollement des pièces liées au D.I.U.O. et finalisation				
PRIX TOTAL				

Montant total hors taxes en lettres :

.....
.....

Le 2013

Visa et cachet de l'Opérateur Economique,