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OBJET DU MARCHE : 

ORDONNANCE MENT, COORDINATION ET PILOTAGE 
 DU CHANTIER RELATIF A L’OPERATION DE  

CONSTRUCTION D’UNE BILIOTHEQUE ET 
 REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE 

 
 
 
 
 
 

MODE DE PASSATION : APPEL D’OFFRE OUVERT 

(Marché de prestations intellectuelles suivant Article 33 du Code des Marchés Public) 
 
 

 
 
 

ACTE D'ENGAGEMENT  

 
 
 
 
 

Maître d’Ouvrage 
MAIRIE DE MAROMME 

Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 
Tél. : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 
En cas de candidature groupée, remplir  un seul acte d’engagement pour le groupement. L’offre doit être 
rédigée en français. Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option. 

 
Désignation, adresse, téléphone de la collectivité : 

 
VILLE DE MAROMME 

Place Jean Jaurès 
76150 MAROMME  

Téléphone : 02.32.82.22.00 
Télécopie : 02.32.82.22.28 

OBJET :    

 
ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE 

DU CHANTIER RELATIF A L’OPERATION DE CONSTRUCTION  
D’UNE BIBLIOTHEQUE ET REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE 

 
 

A -Procédure et forme du marché  
 

Le présent marché est soumis aux dispositions de l'Article 33 du Code des Marchés Publics. Ce marché 
est passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert. C’est un marché à tranche conditionnelle. 
 

  
Décomposition en tranches et lots - La Ville de Maromme a décidé de réaliser un équipement mixte comportant : 

- EN TRANCHE FERME : 
 
o une bibliothèque de 1000 m² SHO en extension d’un bâtiment existant et les aménagements 

extérieurs strictement nécessaires aux besoins du projet. 
o Une salle mariages/conseils/réunions de 150 m² + annexes, avec une surface supplémentaire de 100 

m² faisant l’objet d’une contrainte de conception : 
- soit 100 m² conditionnels qui ne seront réalisés que si l’enveloppe est respectée, 
- soit la possibilité d’une extension de 100 m² dans le futur. 

o les espaces d’accueil communs bibliothèque-mairie. 
 
� Sont comprises également en tranche ferme toutes les études jusqu’au stade D.C.E. inclus 
       à la fois pour la bibliothèque et pour la mairie. 
 
 
- EN TRANCHE CONDITIONNELLE  

O  La restructuration du bâtiment existant pour l’accueil des services de la mairie. 
 

 
 
 

 



                              Ville de Maromme             Construction d’une bibliothèque et réhabilitation de l’ancienne mairie 
                                                                                          Ordonnancement, Coordination, Pilotage du chantier 
____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
Dossier de consultation des entreprise – A.E.                              Mars 2011    3/11 

 
DEFINITION DE LA MISSION  
 

DEFINITION GENERALE DES MISSIONS 

 

Missions 
Tranche ferme 

de l'OPC 

Tranche 
conditionnelle 

de l'OPC 
PHASE ETUDE :  

� Phase d'analyse de l'avant projet définitif 
            Neuf 
  X   Réhab. 

 

� Phase DCE et ACT 
Ordonnancement 
Organisation du chantier 
Période préalable aux travaux 
Analyse des propositions 
Organisation générale des activités 

            Neuf 
  X   Réhab. 

 

PHASE REALISATION :   

� Phase période de préparation 
Ordonnancement 
Pilotage 
Coordination 

  X      Neuf X    Réhab. 

� Phase d'exécution des travaux 
Réunions de chantier 
Coordination des travaux 
Pilotage des entreprises 
 

  X      Neuf X    Réhab. 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE MISSION  
             Eléments complémentaires 
             Contribution à la gestion financière du chantier 
 

  X      Neuf X    Réhab. 

PHASE DE LIVRAISON DES OUVRAGES ET ANNEE 
DE PARFAIT ACHEVEMENT 

            Organisation et planification des OPR et de la  réception 
            Année de parfait achèvement 
            Commission de sécurité 
 

  X      Neuf X    Réhab. 

 

Neuf : Bibliothèque, salle des mariages/conseils/réunions et ses annexes, espaces d'accueil (hall) 

Réhab. : Restructuration du bâtiment existant pour l'accueil services de la Mairie 
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B – Identification de l’acheteur 
 

Mairie de Maromme – place Jean Jaurès – 76150 MAROMME 
 

• Nom, prénom, qualité du signataire du marché :  

Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l’autorisation de signer ce marché 
par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2008 visée et rendue exécutoire par les 
services préfectoraux le 5 avril 2008. 

 
• Personnes habilitées à donner les renseignements : 

  Monsieur JAFFRE, Directeur Général des Services  

  Monsieur GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux 

 
• Désignation du comptable assignataire : 

     Monsieur le Receveur Percepteur de la Ville de MAROMME. 
 
 
 

C – Délai de paiement  

Selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de paiement ne pourra 
excéder 30 jours. (Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de 
paiement par la personne publique). 

En cas de retard dans le paiement et en l’absence de contestation, le titulaire est indemnisé selon le régime 
des intérêts moratoires prévu au Code des marchés publics suivant article 5 du C.C.A.P. 

 

 
 

D1. Nom, prénom et qualité du signataire* : 

 agissant pour mon propre compte. 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : …………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,  l'adresse : 
………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

   agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du ..................................................................... 

         
  du groupement solidaire                  du groupement conjoint     
   

                                        mandataire solidaire                       mandataire non solidaire 
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D2. Engagement du candidat 

Après avoir pris connaissance parfaite de toutes les pièces et  de tous les documents constitutifs du dossier 
de consultation en procédure adaptée concernant l’opération ci-après : 
 

ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE 
DU CHANTIER RELATIF A L’OPERATION DE CONSTRUCTION  

D’UNE BIBLIOTHEQUE ET REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE 
 

Et après avoir consulté le dossier et avoir apprécié à mon point de vue, sous ma pleine et entière 
responsabilité, la nature de la mission et les documents constitutifs du cahier des charges, 

   - Je m'engage, conformément aux dits documents, à exécuter les prestations demandées*  
- Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de  

l’offre du groupement*   
                                                                        *Rayer les mentions inutiles   

Je déclare me soumettre et m’engager envers la ville de Maromme dont l’adresse se situe en Mairie de 
MAROMME, place Jean Jaurès – 76150 MAROMME, pour exécuter loyalement la prestation sans 
apporter aucune restriction ni aucune exception pour leur exécution, achèvement et garantie, pour 
respecter et suivre toutes les dispositions et prescriptions contenues dans les documents joints au dossier 
de consultation, moyennant un prix ferme et actualisable suivant la formule définie à l'Article 3 du 
CCAP (page 6/13) (en chiffres et en lettres) défini hors taxes et toutes taxes comprises indiqué en page 
suivante.   

  

   N° de SIRET *  ……………………………..  

 N° A.P.E.*  ………………………………….. ou  CODE NAF* …………………………..……. 
                                     *mention obligatoire 
 

E. - PRIX  

E.1 - TRANCHE FERME  

����  Décomposition du Prix ferme  

Les prestations du conducteur d’opération seront rémunérées par application d’un prix forfaitaire basé sur les 
conditions économiques prévues au CCAP. 

Montant forfaitaire Hors T.V.A :                     

Montant TVA au taux de 19,6 % :                    

Montant T.T.C :  

Montant H.T. (en lettres) : 
................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du marché : visite, réunions, 
déplacements. 
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DETAILS DE LA DECOMPOSITION DU PRIX  

Missions Tranche ferme 
de l'OPC 

PRIX H.T. 

PHASE ETUDE :  

� Phase d'analyse de l'avant projet définitif 
            Neuf 
  X   Réhab. 

 

� Phase DCE et ACT 
Ordonnancement 
Organisation du chantier 
Période préalable aux travaux 
Analyse des propositions 
Organisation générale des activités 

            Neuf 
  X   Réhab. 

 

PHASE REALISATION :   

� Phase période de préparation 
Ordonnancement 
Pilotage 
Coordination 

  X      Neuf  

� Phase d'exécution des travaux 
Réunions de chantier 
Coordination des travaux 
Pilotage des entreprises 
 

  X      Neuf  

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE MISSION  
             Eléments complémentaires 
             Contribution à la gestion financière du chantier 
 

  X      Neuf  

PHASE DE LIVRAISON DES OUVRAGES ET ANNEE 
DE PARFAIT ACHEVEMENT 

            Organisation et planification des OPR et de la  réception 
            Année de parfait achèvement 
            Commission de sécurité 

  X      Neuf  

 

TOTAL H.T.   
 

T.V.A. 19.6 %   
 

TOTAL T.T.C.    
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E.2 TRANCHE CONDITIONNELLE  
����  Décomposition du Prix ferme  

Les prestations du conducteur d’opération seront rémunérées par application d’un prix forfaitaire basé sur les 
conditions économiques prévues au CCAP. 

Montant forfaitaire Hors T.V.A :                     

Montant TVA au taux de 19,6 % :                    

Montant T.T.C :  

Montant H.T. (en lettres) : 
................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du marché : visite, réunions, 
déplacements. 

DETAILS DE LA DECOMPOSITION DU PRIX  

Missions 
Tranche 

conditionnelle 
de l'OPC 

PRIX H.T. 

PHASE ETUDE : 

� Phase d'analyse de l'avant projet définitif   

� Phase DCE et ACT 
Ordonnancement 
Organisation du chantier 
Période préalable aux travaux 
Analyse des propositions 
Organisation générale des activités 

 

 

PHASE REALISATION :   

� Phase période de préparation 
Ordonnancement 
Pilotage 
Coordination 

X    Réhab. 
 

� Phase d'exécution des travaux 
Réunions de chantier 
Coordination des travaux 
Pilotage des entreprises 

X    Réhab. 
 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE MISSION  
             Eléments complémentaires 
              Contribution à la gestion financière du chantier 

X    Réhab. 
 

PHASE DE LIVRAISON DES OUVRAGES ET ANNEE 
DE PARFAIT ACHEVEMENT 
            Organisation et planification des OPR et de la  réception 
             Année de parfait achèvement 
             Commission de sécurité 

X    Réhab. 

 

 
 

 
 

 
TOTAL H.T.   

 
T.V.A. 19.6 %   

     TOTAL T.T.C.   
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E.3 TOTAL GENERAL 
 
 H.T. T.V.A 

19.6 % 
T.T.C. 

TRANCHE FERME    

    

TRANCHE CONDITIONNELLE    

    

TOTAL    

 
 
Montant total H.T. en lettres :  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
D3. Compte à créditer  -  Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal      

 Numéro : 

 Banque : 

 Centre de chèques postaux de : 

 Trésor public : 

 

D4. Durée du marché  

• Tranche ferme : Construction d’une bibliothèque, salle des mariages, accueil et fonctions 
communes 

  

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché est de 40 mois environ pour la tranche ferme, y 
compris la période de garantie de parfait achèvement à compter de la réception de l' O.S (vers juin 2011). 
 

• Tranche conditionnelle : Restructuration du bâtiment existant 
 

Pour la tranche conditionnelle le délai global est de 30 mois à réception de l’O.S. dont la date n’est pas 
définie à ce jour, s’agissant d’une tranche conditionnelle.  
Le délai d’exécution de la tranche conditionnelle part à compter de la notification de la décision 
d'affermissement de la tranche considérée.  
Le délai limite d’affermissement de la tranche conditionnelle à compter de l’origine du délai contractuel 
de la tranche ferme est estimé à 60 mois.    
Il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente. 
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D5. Pénalités de retard 

     Se référer à l’article 4 du C.C.A.P. du présent marché 
 

D6. Avance : 

Une avance peut être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le 
montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est 
supérieur à 2 mois et suivant les conditions énoncée à l’article 87 du Code des Marchés Publics.  

 
 

D7. Durée de validité de l’offre 

Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la 
consultation, dans le cas présent, 120 jours après réception de l’offre. 

 
J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, que la 

Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant des Articles 43 et 44 
du Code des Marchés Publics. 
 
 
 Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L 143.3, L 143.5 et  L 620.3 du code du travail (article R 324.4 du code du travail). 
 
 
 Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, n’a pas fait l’objet au cours des 
cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infra ctions 
visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 du code du travail. 
 
 

Fait en un seul exemplaire, 
 

A ………………    le ……………                                                   A ……………… ,  le ……………  

L’Opérateur Economique,                                                                 Le pouvoir Adjudicateur, 
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
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E. Notification du marché au titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par l’Opérateur Economique Privé 

 En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A    …………………………….……, le ………………………..
  

 Signature de l’Opérateur Economique Privé, 
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F. Nantissement ou cession de créances  

 

 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de 
nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) 
 ...........................................................................................................................................           

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en 
lettres) : 

................................................................................................................................................ 

 

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :   

 ................................................................................................................................................. 

et devant être exécutée par     ................................................................................................. 

en qualité de :    membre d’un groupement d’entreprise   

                                     

A                             , le          Visa de l’Opérateur Economique,                                                        
         Signature 

 

 

 

 

         A                               , le    Visa du Pouvoir Adjudicateur  
                              Signature    

 

 

 

 


