

Maîtrise d'Ouvrage



Ville de MAROMME
Place Jean Jaurès

76150 MAROMME

Projet

PROJET D'ACCESSIBILITE PMR DU COMPLEXE SPORTIF JESSE OWENS

Maître d'Œuvre :

ARTELIA Bâtiment & Industrie
171 Bd Amiral Mouchez - CS 30866
76086 Le Havre Cedex - Tél : 02 35 53 72 72



Bureau de contrôle :



DOSSIER TECHNIQUE DE CONSULTATION

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE GROS OEUVRE - DIVERS



171 Boulevard Amiral Mouchez – CS 30866
76086 Le Havre Cedex
02 35 53 72 72

Echelle	Format	Date
1/1	A4	19/08/2022

N° de mission	Phase	Bâtiment	Discipline
11620507	DCE	JOW	ECO

Document	N° d'ordre	Révision
DPGO	1	0

PROJET D'ACCESSIBILITE PMR DU COMPLEXE SPORTIF JESSE OWENS

DPGO_1	LOT UNIQUE GROS OEUVRE - DIVERS				DCE
Réf.	Désignation des ouvrages	U	Q MOE	Prix unitaire	TOTAL
<i>Nota : Bien que tous les articles ci-dessous soient généralement libellés de manière succincte, les prix unitaires devront comprendre sans autre précision : toutes fournitures, main-d'œuvre et sujétions pour l'exécution des ouvrages, conformément aux plans établis, aux DTU concernant les ouvrages dont il s'agit, aux prescriptions du R.E.E.F. et aux règlements en vigueur (ou à défaut selon les règles de l'art).</i>					
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1	DOCUMENTS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR	ens	1		
2.2	INSTALLATIONS DE CHANTIER	ens	1		
2.3	LEVAGE ET MANUTENTION	ens	1		
2.4	PIQUETAGE, IMPLANTATION, TRAÇAGE ET RECOLEMENT	ens	1		
2.5	SURVEILLANCE DE CHANTIER	ens	1		
	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				
3	TRAVAUX DE DEMOLITION / DEPOSE				
3.1	DEPOSE BLOCS PORTES	U	1		
	SOUS TOTAL TRAVAUX DE DEMOLITION / DEPOSE				
4	TRAVAUX DE VRD				
4.1	TERRASSEMENTS GLOBAUX, COUCHE DE FORME ET NIVELLEMENT AVEC MATERIAUX D'APPORT POUR CONSTITUTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME				
4.1.1	RÉALISATION DES TERRASSEMENTS ET COUCHE DE FORME	m²	65		
4.1.2	CONTRÔLE DE LA PORTANCE	ens	1		
4.2	REALISATION D'UNE RAMPE EN BETON BALAYE PMR	m²	30		
4.3	PROJECTEURS	U	2		
4.4	BANDE DE GUIDAGE	ml	15		
4.5	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON				
		T2	ml	20	
		P3	ml	4	
4.6	ADAPTATION DU RESEAU D'EAU PLUVIALE	ens	1		
4.7	REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX	m²	35		
4.8	MARQUAGE DE PLACE PMR	ens	1		
4.9	REMISE EN FORME DES ESPACES VERTS	ens	1		
	SOUS TOTAL TRAVAUX DE VRD				
5	MENUISERIES EXTERIEURES				
5.2	REPLACEMENT BLOC-PORTE IS	U	1		
	SOUS TOTAL MENUISERIES EXTERIEURES				
6	BARDAGE				
6.1	MODIFICATION DE BARDAGE	ens	1		
	SOUS TOTAL BARDAGE				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES (€)				
	TOTAL TVA (20%)				
	MONTANT TOTAL TTC (€)				