

RESTRUCTURATION DE L'ANCIENNE MAIRIE ET EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE « LE SEQUOIA »

LISTE DES PIÈCES GRAPHIQUES

Carnet des pièces graphiques réduites au format A3 + fichiers DWG fournis

IDENTIFIANT	DENOMINATION	ECHELLE	FORMAT	INDICE	DATE
00 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE					
		Sans	A3	0	24/05/2024
01 SITUATION PROJET					
PCA	Plan cadastral	200	A3	0	24/05/2024
Plans de Masse					
MEX	Plan de Masse existant	200	A1	0	24/05/2024
MPR	Plan de Masse projet	200	A1	0	24/05/2024
MVR	Plan de Masse Réseaux divers	201	A1	0	24/05/2024
PIC	Plan d'implantation de chantier	350	A3	0	24/05/2024
02 SCHEMAS DES SURFACES					
SRC Surfaces de construction					
SRC 00	Surfaces sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
SRC 01	Surfaces RDC	200	A3	0	24/05/2024
SRC 02	Surfaces entresol	200	A3	0	24/05/2024
SRC 03	Surfaces R+1	200	A3	0	24/05/2024
SRC 04	Surfaces R+2	200	A3	0	24/05/2024
SRP Surfaces par pièces					
SRP 00	Surfaces sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
SRP 01	Surfaces RDC	200	A3	0	24/05/2024
SRP 02	Surfaces entresol	200	A3	0	24/05/2024
SRP 03	Surfaces R+1	200	A3	0	24/05/2024
SRP 04	Surfaces R+2	200	A3	0	24/05/2024
03 PLANS DES NIVEAUX					
PEX Plans Existant					
PEX 00	Existant sous-sol	50	A0	0	24/05/2024
PEX 01	Existant RDC	50	A0	0	24/05/2024
PEX 02	Existant entresol	50	A0	0	24/05/2024
PEX 03	Existant R+1	50	A0	0	24/05/2024
PEX 04	Existant R+2	50	A0	0	24/05/2024
PDM Plans de Démolitions					
PDM 00	Démolitions sous-sol	50	A0	0	24/05/2024
PDM 01	Démolitions RDC	50	A0	0	24/05/2024
PDM 02	Démolitions entresol	50	A0	0	24/05/2024
PDM 03	Démolitions R+1	50	A0	0	24/05/2024
PDM 04	Démolitions R+2	50	A0	0	24/05/2024
PPR Plans de Projet					
PPR 00	Projet sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
PPR 01-A	Projet RDC A	50	1550x594	0	24/05/2024
PPR 01-B	Projet RDC B	50	1550x950	0	24/05/2024
PPR 02-A	Projet entresol A	50	1550x594	0	24/05/2024
PPR 02-B	Projet entresol B	50	1550x950	0	24/05/2024
PPR 03-A	Projet R+1 A	50	1550x594	0	24/05/2024
PPR 03-B	Projet R+1 B	50	1550x950	0	24/05/2024
PPR 04-A	Projet R+2 A	50	1550x594	0	24/05/2024
PPR 04-B	Projet R+2 B	50	1550x950	0	24/05/2024
04 ELEVATIONS					
FEX Façades Existant					
FEX N	Façade existante Nord	50	A0	0	24/05/2024
FEX E	Façade Existante Est	50	A0	0	24/05/2024
FEX O	Façade Existante Ouest	50	A0	0	24/05/2024
FEX S	Façade Existante Sud	50	A0	0	24/05/2024
FDM Façades Démolitions					
FDM N	Façade Démolitions Nord	50	A0	0	24/05/2024
FDM E	Façade Démolitions Est	50	A0	0	24/05/2024
FDM O	Façade Démolitions Ouest	50	A0	0	24/05/2024
FDM S	Façade Démolitions Sud	50	A0	0	24/05/2024
FPR Façades Projet					
FPR N	Façade Projet Nord	50	1300x841	0	24/05/2024
FPR N bis	Façade Projet Nord sans Mur rideau	51	1300x841	0	24/05/2024
FPR E	Façade Projet Est	49	A0	0	24/05/2024
FPR E bis	Façade Projet Est coupe	50	A0	0	24/05/2024
FPR O	Façade Projet Ouest	50	A0	0	24/05/2024
FPR S	Façade Projet Sud	50	1300x841	0	24/05/2024

05 COUPES					
CEX Coupes Existant					
CEX R	Coupe Existant R-R	50	A0	0	24/05/2024
CEX S	Coupe Existant S-S	50	A0	0	24/05/2024
CEX U'	Coupe Existant U'-U'	50	A0	0	24/05/2024
CEX X	Coupe Existant X-X	50	A0	0	24/05/2024
CEX Y	Coupe Existant Y-Y	50	A0	0	24/05/2024
CEX Z	Coupe Existant Z-Z	50	A0	0	24/05/2024
CDM Coupes Démolitions					
CDM R	Coupe Démolitions R-R	50	A0	0	24/05/2024
CDM S	Coupe Démolitions S-S	50	A0	0	24/05/2024
CDM U'	Coupe Démolitions U'-U'	50	A0	0	24/05/2024
CDM X	Coupe Démolitions X-X	50	A0	0	24/05/2024
CDM Y	Coupe Démolitions Y-Y	50	A0	0	24/05/2024
CDM Z	Coupe Démolitions Z-Z	50	A0	0	24/05/2024
CEX Coupes Existant					
CEX R	Coupe projet R-R	50	A0	0	24/05/2024
CEX S	Coupe Projet S-S	50	A0	0	24/05/2024
CEX T	Coupe Projet T-T	50	A0	0	24/05/2024
CEX U	Coupe Projet U-U	50	A0	0	24/05/2024
CEX U'	Coupe Projet U'-U'	50	A0	0	24/05/2024
CEX V	Coupe Projet V-V	50	A0	0	24/05/2024
CEX W	Coupe Projet W-W	50	A0	0	24/05/2024
CEX X	Coupe Projet X-X	50	A0	0	24/05/2024
CEX Y	Coupe Projet Y-Y	50	1300x841	0	24/05/2024
CEX Z	Coupe Projet Z-Z	50	1300x841	0	24/05/2024
06 PLANS DES PLAFONDS					
PPL 00	Plafonds sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
PPL 01	Plafonds RDC	100	A1	0	24/05/2024
PPL 02	Plafonds Entresol	100	A1	0	24/05/2024
PPL 03	Plafonds R+1	100	A1	0	24/05/2024
PPL 04	Plafonds R+2	100	A1	0	24/05/2024
07 CARNET DES REPERAGES					
RCH Repérage des Chapes					
RCH 00	Sols sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RCH 01	Sols RDC	200	A3	0	24/05/2024
RCH 02	Sols Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RCH 03	Sols R+1	200	A3	0	24/05/2024
RCH 04	Sols R+2	200	A3	0	24/05/2024
RCL Repérage des Cloisons					
RCL 00	Cloisons sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RCL 01	Cloisons RDC	200	A3	0	24/05/2024
RCL 02	Cloisons Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RCL 03	Cloisons R+1	200	A3	0	24/05/2024
RCL 04	Cloisons R+2	200	A3	0	24/05/2024
RCS Repérage degré CF Chassis intérieurs					
RCS 01	Châssis RDC	200	A3	0	24/05/2024
RCS 02	Châssis Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RCS 03	Châssis R+1	200	A3	0	24/05/2024
RCS 04	Châssis R+2	200	A3	0	24/05/2024
RCV Repérage des couvertines					
RCV 00	Cloisons entresol	200	A3	0	24/05/2024
RCV 01	Cloisons R+2	200	A3	0	24/05/2024
RFM Repérage des finitions des murs					
RFM 00	Finitions murs sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RFM 01	Finitions murs RDC	200	A3	0	24/05/2024
RFM 02	Finitions murs entresol	200	A3	0	24/05/2024
RFM 03	Finitions murs R+1	200	A3	0	24/05/2024
RFM 04	Finitions murs R+2	200	A3	0	24/05/2024
ROP Repérage des OPTIONS					
ROP 01	OPTION 1 : Vitrages à remplacer	200	A3	0	24/05/2024
ROP 02	OPTION 2 : Mur rideau à créer	200	A3	0	24/05/2024
RPF Repérage des Plafonds					
RPF 00	Sols sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RPF 01	Sols RDC	200	A3	0	24/05/2024
RPF 02	Sols Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RPF 03	Sols R+1	200	A3	0	24/05/2024
RPF 04	Sols R+2	200	A3	0	24/05/2024
RPL Plans repérage des Planchers					
RPL 00	Sols sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RPL 01	Sols RDC	200	A3	0	24/05/2024
RPL 02	Sols Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RPL 03	Sols R+1	200	A3	0	24/05/2024
RPL 04	Sols R+2	200	A3	0	24/05/2024

RPT Plans repérage des Portes					
RPT 00	Cloisons sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RPT 01	Cloisons RDC	200	A3	0	24/05/2024
RPT 02	Cloisons Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RPT 03	Cloisons R+1	200	A3	0	24/05/2024
RPT 04	Cloisons R+2	200	A3	0	24/05/2024
RSL Plans repérage des Sols					
RSL 00	Planchers sous-sol	200	A3	0	24/05/2024
RSL 01	Planchers RDC	200	A3	0	24/05/2024
RSL 02	Planchers Entresol	200	A3	0	24/05/2024
RSL 03	Planchers R+1	200	A3	0	24/05/2024
RSL 04	Planchers R+2	200	A3	0	24/05/2024
08 DEVELOPPES DE FACADES INTERIEURES					
EIN 01	Elévations Salle du Conseil	50	A3	0	24/05/2024
EIN 02	Elévations Salle des Mariages	50	A3	0	24/05/2024
EIN 03	Elévations Hall Mairie	50	A3	0	24/05/2024
EIN 04	Elévations bureau du Maire	50	A3	0	24/05/2024
EIN 05	Elévations Expace vie R+1	50	A3	0	24/05/2024
EIN 06	Elévations Sanitaires	50	A3	0	24/05/2024
09 CARNET DE DETAILS					
DTA 01	Ménuiseries Mairie	20	A3	0	24/05/2024
DTA 02	Chiens Assis + Corniche	20	A3	0	24/05/2024
DTA 03	Cloisons acoustiques espace Expériences	50	A3	0	24/05/2024
DTA 04	Balcon R+1	20	A3	0	24/05/2024
DTA 05	Coupe détail ascenseur	20	A3	0	24/05/2024
DTA 06	Escalier monumental	20	A3	0	24/05/2024
DTA 07	Gradins médiathèque	25	A1	0	24/05/2024
DTA 08	Plafond salle des cérémonies	20	A3	0	24/05/2024
DTA 09	Balcon entrée Mairie	20	A3	0	24/05/2024
DTA 10a	Cuisine médiathèque	20	A3	0	24/05/2024
DTA 10b	Cuisine personnel R+1	20	A3	0	24/05/2024
DTA 10c	Cuisine bureau du Maire	20	A3	0	24/05/2024
DTA 10d	Tisanerie R+1	20	A3	0	04/05/2024
DTA 11	Tri-postal R+1	20	A3	0	04/05/2024
10 CARNET D'IMAGES					
IMG					
11 PLANS STRUCTURE					
Bâtiment A					
STR 1.0	Implantation des pieux	50	A0		24/05/2024
STR 1.1	Radier Sous-sol	50	A0		24/05/2024
STR 1.2	Plancher haut Sous-sol	50	A0		24/05/2024
STR 1.3	Plancher haut RDC	50	A0		24/05/2024
STR 1.4	Plancher haut Entresol	50	A0		24/05/2024
STR 1.5	Coupe RR	20	A0		24/05/2024
STR 1.6	Coupe WW	20	A0		24/05/2024
STR 1.7	Coupe SS	20	A0		24/05/2024
STR 1.8	Coupe U'U'	20	A0		24/05/2024
Bâtiment B					
STR 2.0	Fondations	50	A0		24/05/2024
STR 2.1	PB Salle du conseil	50	A0		24/05/2024
STR 2.2	Plancher haut RDC	50	A0		24/05/2024
STR 2.3	Plancher haut Entresol	50	A0		24/05/2024
STR 2.4	Plancher haut R+1	50	A0		24/05/2024
STR 2.5	Coupe File G	20	A0		24/05/2024
STR 2.6	Coupe File 3	20	A0		24/05/2024
STR 2.7	Coupe File H	20	A0		24/05/2024
12 PLANS LOT ELECTRICITE					
Plans des chemins des cables et attentes lots techniques					
CFO-CFA-SSI	Niveau sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau Toiture	100	A1	0	24/05/2024
Plans d'implantation des equipements CFO					
CFO-CFA-SSI	Niveau sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024
Plans d'implantation des equipements CFA					

CFO-CFA-SSI	Niveau sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024
Plans d'implantation des équipements SSI					
CFO-CFA-SSI	Niveau sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
CFO-CFA-SSI	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024
13 PLANS LOT PLOMBERIE					
Schemas de principe					
PLOMBERIE	TN	Sans		0	24/05/2024
Plans des reseaux					
PLOMBERIE	Niveau sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
PLOMBERIE	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
PLOMBERIE	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
PLOMBERIE	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
PLOMBERIE	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024
PLOMBERIE	Niveau Toiture	100	A1	0	24/05/2024
14 PLANS LOT CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - DESENFUMAGE					
Schemas de principe					
CVRD	Sous-station	Sans		0	24/05/2024
CVRD	Aerulique	Sans		0	24/05/2024
Plans des reseaux					
CVRD	Niveau sous-sol	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau Toiture	100	A1	0	24/05/2024
Plans de zoning de traitement					
CVRD	Niveau RDC	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau Entresol	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau R+1	100	A1	0	24/05/2024
CVRD	Niveau R+2	100	A1	0	24/05/2024

RESTRUCTURATION DE L'ANCIENNE MAIRIE ET**LISTE DES PIÈCES ECRITES**

LOT		CCTP
Lot 00	CCTP	Généralités
Lot 01	CCTP	Logistique - Curage - démolition - VRD - Gros Œuvre - Etanchéité - CM
Lot 02	CCTP	Charpente bois - Couverture ardoise
Lot 03	CCTP	Mur Rideau - Menuiserie extérieure - Bardage - Serrurerie
Lot 04	CCTP	Cloison Plâtrerie Faux-Plafond Menuiserie intérieure Agencement Parquet
Lot 05	CCTP	Carrelage - Sol moquette - Peinture - Papier peint
Lot 06	CCTP	Ascenseur
Lot 07	CCTP	CVRD - Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Désenfumage - Plomberie
Lot 08	CCTP	Electricité - CFA - CFO - SSI - GTB
	CLP	Cahier de limites de prestations
LOT		DPGF
Lot 01	DPGF	Logistique - Curage - démolition - VRD - Gros Œuvre - Etanchéité - CM
Lot 02	DPGF	Charpente bois - Couverture ardoise
Lot 03	DPGF	Mur Rideau - Menuiserie extérieure - Bardage - Serrurerie
Lot 04	DPGF	Cloison Plâtrerie Faux-Plafond Menuiserie intérieure Agencement Parquet
Lot 05	DPGF	Carrelage - Sol moquette - Peinture - Papier peint
Lot 06	DPGF	Ascenseur
Lot 07	DPGF	CVRD - Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Désenfumage - Plomberie
Lot 08	DPGF	Electricité - CFA - CFO - SSI - GTB
NOTICES		
N 01		Notice Architecturale PC4
N 02		Notice Sécurité
N 03		Notice Accessibilité
N 04		Notice Acoustique
N 05		Notice Thermique
N 06		Notice Technique
N 07		Notice SSI
Diagnostics		
EN ATTENTE		Attestation de fin de travaux de désamiantage
		Constat plomb
		Ancienne Mairie Dossier Technique Amiante
		Ancienne Mairie Rapport de repérage étendu Amiante
		Rapport Amiante avant travaux 2011 Ancienne Mairie
EN ATTENTE		Mérule
		Géotechnique G2
Annexes		
A00		Tableaux de surfaces
A01		Nomenclature des portes
A02		Arrêtés PC + Avis
A04		Liste des points GTB
A05		Liste des documents omnia
A06		RICT
A07		Dossier ascenseur existant
A08		Dossier AO curage/démolitions phase 1
Fiches techniques		