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I. Généralités Chantier 

1. Objet du marché 

1.1. Présentation 

 

Ce marché comprend la création de 2 ascenseurs pour le compte de la ville de Maromme. Les ascenseurs 

seront situés dans des écoles afin de les rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Liste des sites : 

- Ecole élémentaire G. Flaubert 

Place Saint-Just 

76150 Maromme 

- Ecole maternelle T. Delbos 

Mail Wigston Oadby 

76150 Maromme 

 

L’ensemble des travaux est commandé sous la forme de plusieurs lots. Le présent document est le cahier des 

charges du lot N°01 - Ascenseurs. 

 

Le soumissionnaire aura donc également à sa charge l’ensemble des travaux annexes (liste non exhaustive : 

fourniture et pose de l’appareil neuf, électricité, finitions palières, etc…) nécessaires à la parfaite réalisation de 

ses ouvrages. 

Pour chaque offre, l’entrepreneur communiquera pour le cahier technique : 

00 - Le présent CCTP paraphé 

01 - La DPGF complétée intégralement 

02 - Planning travaux validé 

03 - Le planning à remplir (si différent du planning travaux) 

 

Toute question technique ou administrative relative à l’offre devra être adressée sur la plateforme d’appel 
d’offre pour transmission au Maître d’Ouvrage, qui se chargera de communiquer les réponses écrites à tous 
les candidats. 
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1.2. Normes, règlements et références 

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, législatifs ou 
techniques qui leur seront applicables à la date de la signature du marché. 

Une attention particulière sera apportée aux normes, textes de lois et documents suivants : 

• Directive Européenne 2014-33-UE, Marquage CE. 

• NF EN 81-20 et NF EN 81-50 (2014) : Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs 
électriques. 

• NF EN 81-2 + A3 (Avril 2010) : Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs 
hydrauliques. 

• NF EN 81-70 (Mai 2018) : Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs. Applications 
particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge. 
Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap. 

• NF EN 81-71+A1 (Avril 2007) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - 
Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge : Partie 71 : ascenseurs résistant aux 
actes de vandalisme (indice de classement : P82-612). 

• NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge. 

• NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes palières. 

• NFP 82.207 : Dispositif d’appel prioritaire pompier. 

• DTU 70-1 : Document technique unifié de décembre 1980. 

• NF ISO 4.190-5 : Dispositifs de commande et de signalisation (P82.214). 

• NF 920201 : Dispositifs applicables envers les personnes à mobilité réduite. 

• NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension - Règles). 

• Directive Européenne 89/336 CEE (CEM, Compatibilité Electromagnétique). 

• Décret n° 2016-550 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. 

• Décret n° 2014-1230 du 21 Octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs. 

• Arrêté du 30 Décembre 2011 : portant règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur 

• Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements 
assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements. 

• Circulaire DRT 96/3 du 25 mars 1996 (Mise en œuvre des dispositions fixant les prescriptions particulières de 
sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, 
trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicule). 

• Décret du 14/11/88 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des 
courants électriques. 

• REGLEMENTATION ERP applicable à tous les ERP de 1ère à la 4éme catégorie/AS – Ascenseurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants. 

• Annexe à l’article 1er : Modifications aux dispositions générales du règlement de sécurité (articles CO 53, AS 1, 
AS 3, AS 4 et AS 11). 

• Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, livre II : Dispositions 
applicables aux établissements des quatre premières catégories ; TITRE DEUX : Dispositions particulières  

• Arrêté du 25 juin 1980 : approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

• Arrêté du 22 décembre 1981 : approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (approuvé par l’arrêté du 
25 juin 1980). 
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• Arrêté du 20 novembre 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

• Arrêté du 29 juillet 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

• Arrêté du 22 novembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

• Arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (meubles 
rembourrés, ascenseurs et autres). 

• Annexe à l’article 3 : Modifications des dispositions applicables aux établissements recevant du public de 5ème 
catégorie (articles PE 9, PE 11, PE 11 et PE 25). 

• Loi 78-12 du 04.01.1978 relative à l’assurance et à la responsabilité dans le domaine de la construction (art.1792 
et 2270 du code civil). 

• Arrêté du 10/01/72 modifié le 23/03/78 concernant le label acoustique. 

• Le Cahier des Charges Générales (norme AFNOR P 03-001). 

• Les règles et dispositions concernant la sécurité émanant du ministère du travail. 

• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

• NF EN 81-21 du 25 décembre 2009 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs. 
Elévateurs pour le transport de Personnes et de Charges. 

Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants 

• NFP 82.212 de 2005 : Dispositions applicables en cas de transformations importantes. 

 

Le titulaire devra tenir compte également des Règles de l'Art propres à sa profession ainsi que des textes 
réglementaires qui pourraient être publiés postérieurement aux présents. 

L’installation sera réalisée selon les normes électriques, de compatibilité électromagnétique et règlements en 
vigueur lors de la signature du contrat. 

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non imposées 
par la réglementation. 

Il reste bien entendu que l’entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux 
obligations définies par le marché. 

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’était pas explicitement précisée dans les 
pièces du marché, l’entreprise y serait soumise. 

Les ascenseurs proposés devront être conformes à l’ensemble des réglementations applicables en la matière. 
Les appareils seront à ce titre marqués CE à la réception par le soumissionnaire. La norme NF EN81-20 est 
prise en référence pour le niveau de sécurité à atteindre. 

Une préférence sera donnée aux matériels fabriqués et installés suivant les standards de qualité ISO 9001. Le 
respect du standard ISO 14001 (fabrication et/ou installation) devra également être précisé dans l’annexe. 

En cas de réserves réduites, la norme EN 81-21 devra être prise en référence pour la conception des mesures 
compensatoires. 
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1.3. Classement des bâtiments 

Les bâtiments sont classés comme édifice ERP de type R. 

Ils sont également soumis au Code du Travail. 

 

2. Fabricants 
L’installation des ascenseurs sera confiée à une entreprise agréée par le Maitre d’Ouvrage. 

Une entreprise peut être proposée à condition que cette dernière : 

Soit certifiée ISO 9001 dans les domaines de la conception, du montage et de la maintenance. 

Soit soumise à l’avis du Maitre d’Ouvrage. 

S’engage sur la possibilité de remplacer les pièces d’origine pendant 20 ans. 

 

3. Connaissance des lieux 

Les travaux faisant l’objet du présent cahier des charges, sont réalisés dans un bâtiment en fonctionnement 
et de plus dans des zones sensibles. 

Les titulaires devront en tenir compte et prévoir toutes les protections nécessaires, tant pour la poussière, 
que pour le bruit excessif, que pour la protection des Compagnons de l’entreprise, des utilisateurs ou du 
public. 

Les entreprises doivent avoir la connaissance parfaite des lieux et seront tenues de signifier physiquement 
leur visite au Maître d’Ouvrage, pendant les heures ouvrables, et auprès du contact sur site. 

 

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les approvisionnements, le matériel 
installé sur le chantier, ne soient pas accessibles. Les aires de stockage et de stationnement seront désignées 
par le Maître d’Ouvrage. Il ne sera alloué aux entreprises aucune indemnité pour dommages causés par sa 
négligence ou son imprévoyance. 

Aucun travail provenant éventuellement d’erreur ou d’omission dans les spécifications des offres ne pourra 
faire l’objet d’un quelconque supplément de prix. 

Il appartiendra au soumissionnaire de faire valoir clairement dans son offre toutes les réserves éventuelles 
constatées dans l’application de ce projet, et de veiller à ce que tous les éventuels points litigieux soient 
abordés avec le Maître d’Ouvrage, son représentant, et le Bureau d’Etudes Ascenseurs (ACCEO Elevation) 
avant la signature du marché. 

Le marché a un caractère forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant à un complet et 
parfait achèvement des travaux ; aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier, qui aurait pour 
cause une insuffisance de reconnaissance des ouvrages. 
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4. Préparation, Coordination et Exécution des travaux 

4.1. Rendez-vous de chantier 

L’organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées à l’initiative du Maître d’Ouvrage et 
du Bureau d’Etudes en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier. 

L’entreprise devra se faire valablement représenter afin que les décisions prises soient immédiates. 

 

4.2. Habilitation du personnel 

Le personnel intervenant dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les habilitations 
suivantes : 

Pour le personnel exécutant : Habilitation Electrique 
Pour le personnel encadrant en particulier le conducteur des travaux (contremaitre) : Habilitation Electrique 
Le personnel du titulaire doit obligatoirement être muni d'une carte d'identité de son Entreprise. 
Les copies conformes des attestations et habilitations devront être présentées avant remise de l’ordre de 
service auprès du maitre d’ouvrage et de son représentant.  

En cas de non-présentation de ces documents, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’annuler la prestation 
sans préavis ni dédommagement. 

 

4.3. Exécution des travaux 

L’ensemble des travaux nécessaires au bon achèvement des ouvrages est compris dans le présent marché, 
notamment : 

• Les études nécessaires à l’installation du matériel ; 

• Le transport et le stockage sur le chantier ; 

• La manutention de l’ensemble du matériel. 

• L’enlèvement de tout le matériel non réutilisé ; 

• La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire à la parfaite mise en œuvre des 
ascenseurs conformément aux spécifications du présent CCTP ; 

• L’ensemble des protections pour la sécurité des personnes à assurer pendant les travaux. Le 
balisage des zones à risques, les protections des baies palières et toutes protections collectives 
nécessaires à la sécurité des usagers. 

• La vérification de la compatibilité du disjoncteur en pied de colonne avec le matériel installé et 
son remplacement dans le cas d’une incompatibilité ou de dysfonctionnement constaté à la 
mise en service. 

 

Cette liste étant non exhaustive, le candidat jugera de manière générale et au vu de l’installation, des travaux 
complémentaires qu’il estimera nécessaire d’effectuer.  

Ces travaux pourront être d’ordre divers : conformité réglementaire, fiabilité de l’installation, confort des 
usagers. 
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En tout état de cause l’offre du candidat devra être conforme en tous points à l’ensemble des prescriptions 
réglementaires en vigueur au jour de la remise de l’offre. 

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent CCTP, pour justifier la 
mise à disposition d’une installation non réglementaire à l’issue des présents travaux ou prétendre à un 
éventuel avenant en plus-value. 

La description des travaux ci-après n’est pas strictement limitative et le titulaire du marché devra les travaux 
et les fournitures nécessaires à la livraison de l’installation en parfait ordre de marche et conforme à la 
législation en vigueur. 

L’entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour leur 
échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche indiquée par le Maître d’Œuvre. 

Il est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de maîtrise sous sa 
conduite personnelle ou celle de son représentant. Il est également tenu d’avoir toujours tous matériels, 
approvisionnements et outillages divers de manière à assurer la bonne marche des travaux et leur 
achèvement dans le délai prescrit. Dans le cas où un retard serait constaté dans la cadence d’exécution des 
travaux, le Maître d’Ouvrage pourrait mettre en demeure l’entreprise. 

 

4.4. Responsabilité 

Dans le cadre de son obligation de résultat, l’entreprise ayant participé à la réalisation des ouvrages, objets 
du présent programme, est tenue de livrer ces travaux dans le respect du marché et conformément aux 
délais.  

Elle sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient être causés, pendant les 
travaux, à tout ouvrage, bâtiment ou partie de bâtiment existant, à toute personne, par le fait de ses travaux. 

En cas de sinistre du fait de l’exécution de ses travaux, l’entreprise supportera tous les frais liés tels que les 
frais de déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction de la ou des parties sinistrées, 
ainsi que les conséquences financières sans pouvoir prétendre à une indemnité ou révision du montant de 
son marché pour le surcoût correspondant. 

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent dans le bâtiment 
notamment dans l’environnement proche de la zone de travaux. 

 

4.5. Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

Compte tenu de l’occupation du bâtiment durant le déroulement des travaux, l’entrepreneur veillera tout 
spécialement : 

- A la sécurité des abords du chantier pour les personnes. 

- Au parfait état de propreté du chantier et de ses abords. 

- A la gestion des nuisances sonores avec l’accord du Maître d’Ouvrage. 

- A l’obtention de permis de feu après avis auprès du Maître d’Ouvrage. 

- A la non-propagation des poussières dans les circulations. 
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L’entrepreneur devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particulières 
d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure.  

Le soumissionnaire mettra à la disposition de ces équipes et de ses sous-traitants des locaux pour vestiaires, 
sanitaires/douches et réfectoire. 

Il assure le gardiennage, l’éclairage, la signalisation et la clôture des ouvrages en chantier. 

Le candidat retenu installera et entretiendra, pendant toute la durée des travaux, les dispositifs de sécurité de 
son personnel travaillant sur le chantier, tel qu’il en a l’obligation à travers les différentes recommandations 
et prescriptions du ministère du travail. 

Le personnel de l’entreprise satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du bâtiment. 
Il installera les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d’assurer la distribution électrique et 
l’éclairage de ses zones d’intervention. Les coffrets et les rallonges électriques de chantier seront sous la 
responsabilité du titulaire notamment pour ce qui concerne les protections (calibrage des différentiels, etc...). 

 

Du fait que le présent programme nécessite l’intervention de plusieurs corps de métier, le chantier sera 
soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 portant modification des dispositions du 
code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé des travailleurs, et de la réglementation subséquente, notamment : 

- le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de 
la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et 
de génie civil, 

- le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que doivent 
respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une 
activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, 

- le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue de le rendre 
applicable aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité 
sur les chantiers de BTP. 

 

La zone de stockage, non accessible au public, sera déterminée en accord avec le Maitre d’Ouvrage et suivant 
la configuration du site. Cet espace sera sécurisé par le soumissionnaire, y compris lors des phases 
d’approvisionnement et de cheminement du matériel sur la zone travaux. 

Un plan de masse détaillant la zone de stockage et son organisation sera établi par l’entreprise et devra être 
transmis au Maitre d’Ouvrage pour accord. 

 

4.6. Etat des lieux, dégradations, nettoyage 

Les moyens de transport ou de livraison devront être choisis de telle sorte que leur circulation ne provoque 
aucune dégradation du revêtement au sol, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment. 

Un état des lieux sera réalisé avant les travaux. 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier. 

Les éventuelles dégradations devront faire l’objet de reprises à la charge de l’entrepreneur titulaire du 
marché. 
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Le chantier devra être constamment en parfait état de propreté. L’entreprise devra les protections de sol, 
mur, escaliers, etc. qu’elle jugera nécessaire et l’enlèvement des gravats, emballages ainsi que le nettoyage 

intégral et journalier de sa zone d’intervention. 

Si l’entrepreneur tentait de se soustraire à l’obligation d’enlever les matériels ou gravats provenant de ses 
travaux, le Maître d’Œuvre ferait alors procéder après mise en demeure, au nettoyage par une entreprise 
spécialisée, aux frais uniques de l’entreprise défaillante. 

 

4.7. Protections de chantier 

Des mesures spécifiques seront prises quant à la tenue du chantier pour prendre en compte les particularités 
du bâtiment. 

Préalablement à la réalisation des travaux, une palissade de chantier périphérique toute hauteur sera 

mise en place sur chaque palier de chaque appareil. 

Réalisée en contreplaqué peint en blanc ou en mélaminé, elle sera équipée d’une porte pour l’accès au 
chantier (réalisée par le présent lot). La porte sera munie à l’extérieur d’un verrou (canon) et d’un bouton 
moleté à l’intérieur. 

Cette palissade sera étanche de façon à éviter toute propagation de poussière dans les circulations. 

Cette protection devra permettre d’isoler les compagnons de la zone en travaux et de prévenir contre les 
dégradations au pourtour de la zone.  

En partie basse, la protection rigide devra faire au minimum 2m de haut. 

Tout autre moyen mis en œuvre par l’entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté et de sécurité. 

 

4.8. Délai, horaires d’interventions et planification des travaux 

Horaires 

Au regard des obligations en termes de délais, l’entreprise pourra, si elle le souhaite, travailler de 8h00 à 

18h00 du lundi au vendredi avec deux équipes. 

 

Travaux de manutention (évacuation des déchets, gravats et matériels)  

Ces évacuations se feront par les niveaux bas sur un cheminement en accord avec le Maître d’Ouvrage. 

 

Planning prévisionnel 

Les candidats sont tenus de respecter le planning d’intervention prévisionnel fourni pour l’ensemble des 
prestations prévues au présent cahier des charges.  

 

Délai global de réalisation des travaux 

Selon le planning contractuel. 
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Compte tenu de ce qui précède, les soumissionnaires préciseront leurs délais d’approvisionnement et de 
réalisation. Ils réaliseront leur prestation selon les jalons du planning contractuel et préciseront le nombre 
d’hommes prévus et le nombre d’heures de travaux par jour. 

 

4.9. Identification des intervenants et entreprises 

Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement de l’entreprise titulaire ou de l’un des sous-
traitants acceptés par le Maître d’Ouvrage. 

Une liste nominative sera préalablement fournie au Maître d’Ouvrage (nom, prénom, entreprise, habilitations, 
copie de la carte d’identité et copie de la carte PRO BTP) pour contrôle des accès. 

 

4.10. Echantillons 

Le titulaire du marché présentera dans le mois suivant l’ordre de service les échantillons concernant les 
finitions esthétiques de la cabine : sol, mains courante, panneaux cabine, type d’éclairage, boites à boutons, 
signalisations palières… 

Il remettra l’ensemble des échantillons au Maître d’Œuvre qui le présentera pour approbation au Maître 
d’Ouvrage. Une visite du showroom de l’entreprise pourra être organisée à la demande du maître d’ouvrage. 

 

5. Marquage CE 

Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, ce dernier doit avoir fait l'objet d'une des procédures indiquées 
par le décret 2016-550 du 5 mai 2016.  

L'indication du marquage CE de conformité devra être apposée dans chaque cabine et sur chacun des 
composants de sécurité. L'installateur de l'ascenseur assume la responsabilité de la conception, de la 
fabrication, de l'installation de l'ascenseur, appose le marquage CE et établit la déclaration "UE" de 
conformité. 

 

6. Essais et réception 

Les essais seront effectués en présence du Maître d’Œuvre selon la norme NF EN 80-20. 

La main d’œuvre et le matériel nécessaires aux essais seront à la charge du titulaire du marché de travaux. 

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d’effectuer toutes les mises au point 
nécessaires dans le délai fixé par le Maître d’Œuvre. 

Le contrôle de fin de travaux comprendra la vérification : 
- De la conformité de l’installation aux normes et documents contractuels. 
- Des équipements, accessoires de commande et de sécurité. 
- Du marquage CE effectif de l’appareil avec remise par l’entreprise des documents liés. 
- Des essais de fonctionnement, notamment pour les systèmes d’alarmes. 

 
La réception définitive des ouvrages a lieu à l’achèvement complet des travaux et au vu du parfait 
fonctionnement de l’appareil. 
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La mise en service de chaque appareil est précédée d’opérations préalables à la réception comportant au 
moins le constat contradictoire de parfait fonctionnement de l’équipement. Ces OPR sont sans influence sur 
la date d’effet du délai de garantie, qui ne prendra effet qu’à la date de réception, mais révèlent les travaux 
non conformes. 

Lors de la réception des ouvrages, les réserves constatées lors des OPR devront toutes avoir été levées. 

La réception sera effective lorsque le procès-verbal de réception sera sans réserve. 

 

7. Documents conformes à l’exécution 

Au plus tard 15 jours avant la date prévue de réception, l’entrepreneur est tenu de fournir, pour 
vérification par le Bureau d’Etudes et le Bureau de Contrôle, un dossier technique pour chaque appareil 
comportant : 

- Les consignes et instructions utiles pour la conduite et l’entretien de l’appareil et 
particulièrement pour la sécurité (manuel utilisateur). 

- Les documents du marquage CE (dont le certificat) dûment signés et complétés par l’entreprise. 

- Les notes de calculs afférentes à l’appareil (suivant Annexe B EN81-20). 

- Les Procès-Verbaux de classement au feu des portes et des matériaux constitutifs de l’appareil. 

- Les notes de structure relatives aux travaux. 

- Les plans d’installations définitifs et les descriptifs de l’installation (format papier et Autocad – 
extension .dwg version 2007 a minima). 

- Les schémas électriques des circuits d’alimentation, de manœuvre et de sécurité. Sur ces schémas 
seront précisés les différents organes de commande et de sécurité. Un exemplaire de ces 
schémas sera prévu en machinerie. 

- Une étude de sécurité selon les dispositions du décret 2008-1325 juste après l’achèvement de 
l’ouvrage devra être réalisée. Le résultat de cette étude sera intégré au D.O.E. 

- Les Procès-Verbaux de retraitement, revalorisation des déchets. 

Après approbation du contenu, ce dossier sera diffusé sous format papier en 3 exemplaires minimum et un 
CDROM (format .pdf). 

 

8. Conditions de Garantie 

8.1. Garantie 

L’entreprise ayant participé à la réalisation des ouvrages objets du présent programme garantira la réalisation 
de ses travaux suivant les spécifications techniques du présent cahier des charges et les règles de l’art 
propres à ses activités. 

La période de garantie pourra être prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de 
rendement n’auront pas donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels 
n’auront pas été observées. La date de départ du délai de garantie ne prendra effet qu’à la date de réception 
de l’installation. 
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Le prestataire devra s’engager à fournir les pièces de rechange pour une durée de 10 ans pour les 
composants électroniques, de 20 ans pour les composants électromécaniques et mécaniques à compter de la 
date d’installation de l’appareil ou de la date de modernisation du composant de l’appareil le cas échéant. 

 

8.2. Garantie du matériel (garantie de bon fonctionnement) 

L’ensemble du matériel fourni par l’entreprise devra être garanti contre tout vice de construction pendant 
une durée de deux ans, à dater de la réception définitive de l’installation. Cette garantie ne pourra 
s’appliquer aux conséquences de l’usure normale, ni à celles résultant d’une mauvaise utilisation de 
l’installation. 

L’installation sera garantie en état de bon fonctionnement pendant une durée de deux ans, à compter de la 
mise en service définitive de l’installation. 

 

9. Maintenance et assistance  

Pendant la période de garantie due par l’entreprise au titre du marché de travaux, le titulaire du contrat de 
maintenance assiste le Maître d’Ouvrage pour mettre en évidence les défauts, défaillances, malfaçons, et faire 
jouer les garanties. Il est tenu de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage, l’incidence de tout vice caché 
qu’il aurait découvert. 
Dans le cas où la garantie des constructeurs et entreprises ne pourrait pas jouer du fait du non-respect des 
prescriptions d’entretien exigées pour l’application de la garantie, les travaux à engager pour la mise en état 
de l’équipement seraient à la charge du titulaire du contrat de maintenance. 
Chaque appareil installé sera couvert par un contrat d’entretien inclus de 12 mois. 

10. Variantes et options 

10.1. Variantes 

Sans objet. 

10.2. Options 

Sans objet. 
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II. Généralités Techniques Ascenseur 

1. Généralités 

1.1. Qualité et origine des produits 

Le matériel et les matériaux devront impérativement être de technologie récente et éprouvée. 
Toutes les précautions devront être prises pendant le transport, la manutention, le stockage et le montage 
pour qu'aucun des éléments neufs fournis par les entreprises ne comporte de traces de chocs ou d'éraflures. 

 

1.2. Motorisation et traction 

De type sans réducteur "gearless". Il comprend le frein, la poulie de traction et est monté sur des dispositifs 
anti-vibratiles. Il ne comprend pas de carter d'huile. Il est dimensionné pour 120 démarrages par heure au 
minimum. 
L'entraînement se fait par l'intermédiaire de courroies ou de câbles acier. 
 

1.3. Isonivelage 

Dans les phases de chargement et de déchargement, un nivelage automatique se déclenchera pour 
compenser les différences d'allongement des câbles afin de rétablir la précision d'arrêt de moins de 5mm. 

 

1.4. Guides 

Les guides seront réalisés par des barres en T. Eclissées, elles seront fixées par l'intermédiaire de pattes 
métalliques réglables sur les parois de la gaine. Des cales d'épaisseur devront être placées au dos des guides 
à chaque patte de fixation. 
Les guides seront boulonnés et non soudés sur les équerres de fixation. 
Mise en place des semelles de fixation en cuvette avec les cales de réglage sous les pieds de guides. 

 

1.5. Arcade de cabine 

L'arcade est réalisée préférablement en acier et supporte la cabine sur des plots d'isolation. Les coulisseaux 
sont lubrifiés ou des rollers sont mis en œuvre. Les parachutes sont à prise amortie. 

 

1.6. Amortisseurs 

Les amortisseurs sont polyuréthanes ou hydrauliques en fonction de la vitesse et de la charge des appareils. 
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1.7. Contrepoids 

Le contrepoids circule sur des guides qui lui sont propres et ne comprend pas de plomb pour les gueuses. 
Son chargement et son déchargement sont facilités par des gueuses au format adapté. Son tarage sera 
vérifié à la fin du montage afin de respecter les préconisations constructeur. 

 

1.8. Pilotage de vitesse à variation de fréquence 

Installation d'un système à variation de fréquence équipé de l'ensemble des filtres nécessaires à la non-
propagation des phénomènes parasitaires. Le candidat remettra dans son offre le principe de 
fonctionnement de la variation de fréquence. Une précision de plus ou moins 10 mm sera garanti pour une 
charge de 0 à 105 % et ceci quel que soit la position de la cabine. 
Une manœuvre électrique de rappel et son boitier de commande seront prévus sur l'installation. 

 

1.9. Contrôleur à microprocesseur 

Fonctions :                  Contrôle du moteur, de la manœuvre et des sécurités. 
Position :                     Dans la gaine, à proximité du moteur. 
Complément :              Au palier supérieur, un boitier complémentaire permet d'accéder à la manœuvre de 
désincarcération de l'appareil et de réaliser certaines opérations de maintenance. 

 

1.10. Protection électrique 

La protection située en amont du tableau machinerie sera vérifiée notamment vis-à-vis de son adéquation en 
termes de protections magnétothermique et différentielle. Son remplacement si nécessaire sera intégré au 
présent lot. 

 

1.11. Porte cabine 

Elle entraîne automatiquement les portes palières. Les vantaux et la façade sont de même finition. La 
motorisation, à trafic modéré, entraîne les vantaux directement par courroies sans système de pantographes. 

L’opérateur de portes de cabine des ascenseurs passagers sera dimensionné pour 600 000 cycles / an au 
minimum (suivant descriptif dans le synoptique). 

 

1.12. Portes palières 

Elles sont au minimum pare flammes 1/2h ou E30 (EN81-58) suivant descriptif dans le synoptique. 

L'ensemble de la serrurerie nécessaire au montage (pattes, fers) doit être prévue.  

Les tôles chasse-pieds entre portes seront prévues au lot. 

Le calfeutrement périphérique des portes est réalisé par le présent lot (métallique ou maçonné, y compris 
finition). 
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1.13. Conformité EN 81-70 

L’installation sera réalisée en suivant les préconisations de la norme EN 81-70 de Mai 2018. 
Si des équipements complémentaires à ceux du descriptif doivent être prévus, ils sont réputés inclus à l'offre. 
Le système de boucle inductive devra être installé. 

Le strapontin, optionnel à la norme, n'est pas exigé. 

 

1.14. Rideau Infra Rouge de protection 

Un dispositif de détection toute hauteur évitera la fermeture de la porte sur un chariot ou un utilisateur. Il 
sera prévu en retrait afin d'être protégé d'un éventuel arrachage par le passage d'un chariot et pour ne pas 
être accessible des utilisateurs, sans outils. 

 

1.15. Verrouillage technologique 

Aucun mot de passe, ni code d’accès n’interdira l’accès aux données caractéristiques programmables, ou 
paramètres de défauts de l'installation. L'armoire de manœuvre pourra être programmée sans outil 

spécifique (pas de verrouillage technologique). 
A défaut, l’ascensoriste devra fournir le module de programmation et sa notice d’utilisation. 

La feuille de relevé des paramètres de réglages, ainsi que la notice de réglage seront à laisser sur 
l'installation. 
Il en sera de même pour les autres éléments de l'installation (ex: opérateur de porte). 
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III. Caractéristiques Ascenseurs 

Note : 

Sauf mention spécifique, les équipements décrits dans les paragraphes suivants sont communs à chaque 
appareil. Se reporter au tableau récapitulatif en fin du présent document 

1. Tableau des caractéristiques techniques 

  

Nom Asc - Delbos Asc - Flaubert

Localisation Ecole maternelle T. Delbos Ecole élémentaire G. Flaubert

Type Ascenseur de personnes Ascenseur de personnes

Charge (kg) 630 630

Nombre de personnes 8 8

Vitesse (m/s) 1 1

Accelération (m/s²) 0,4 0,4

Nombre de démarrage par heure (D/h) 120 120

Face de service 1 1

Nombre de  niveaux desservis 3 2

Nombre de portes palières 3 2

Non Non

NGF Distance entre-niveaux

R+2 <M

R+1 <M <

RDC < <

C C

Course en mètres 4,00 7,00

Entrainement Electrique Electrique

Manœuvre Collective complète Collective complète

Type de gestion Simplex Simplex

Contrôle de vitesse VF VF

Machinerie Embarquée Embarquée

Niveau armoire de commande pour livraison puissance électrique R+1 R+2

1100 1100

1400 1400

Hauteur sous plafond (en mm) 2200 2200

Hauteur structurelle toit de cabine (mm) 2300 2300

Surface cabine (hors seuils) (en m²) 1,54 1,54

Sans Sans

Type de portes à cadre à cadre

Type d'ouverture des portes 2V - OL 2V - OL

Type d'opérateur de porte cabine Trafic modéré Trafic modéré

Type de seuil Aluminium Aluminium

Resistance au feu des portes E30 E30

Passage libre 900 900

Hauteur libre 2100 2100

C
a
b

in
e

P
o

rt
e
s

Contrepoids parachuté

Largeur cabine (en mm)

M
a
c
h

in
e
ri

e

Profondeur cabine (en mm)

Type porte de secours
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Type de gaine Maçonnée Maçonnée

Largeur de la gaine (mm) 1650 1650

Profondeur de la gaine (mm) 1800 1800

Hauteur sous dalle (mm) 3600 3600

Profondeur de la cuvette (mm) 1100 1100

Porte d'accès cuvette Non Non

Nom Asc - Delbos Asc - Flaubert

Localisation Ecole maternelle T. Delbos Ecole élémentaire G. Flaubert

TR1-1 - Standard TR1-1 - Standard

TR2 - Téléalarme TR2-2 - Kit GSM TR2-2 - Kit GSM

TR3 - Interphone Non Non

TR4 - Contrôle d'accès en cabine TR4-5 - Contact à clé TR4-5 - Contact à clé

TR5 - Trappe et échelle de secours Non Non

TR6 - Bloc autonome d'éclairage de secours Oui Oui

TR7 - Porte d'intercommunication entre cabines Non Non

TR8 - Caméras Non Non

TR9 - Appareils conforme EN 81-70 Oui Oui

TR10 - Bâches de protection Non Non

TR11 - Répétiteurs destinations en entrée de cabine (prédestination) Non Non

TR20 - Boutons paliers
TR20-2 - Collective complète 

encastré

TR20-2 - Collective complète 

encastré

TR21 - Indicateurs paliers TR21-1 - Collective TR21-1 - Collective

TR22 - Appel prioritaire et interphone pompiers Non Non

TR23 - Contrôle d'accès appels paliers TR23-2 - Contact à clé TR23-2 - Contact à clé

TR24 - Calfeutrement des portes palières Oui Oui

TR25 - Ebrasements enveloppants TR25-1 - Standards TR25-1 - Standards

TR28 - Portes d'accès fond de cuvette Non Non

TR29 - Portes de secours intermédiaires Non Non

TR30 - Identification des appareils Non Non

TR31 - Système de supervision Non Non

TR32 - GTC Non Non

TR33 - Feu rouge/feu vert Non Non

TR34 - Manœuvre par télécommande Non Non

TR40 - Tôles d'alignement ou vérrouillage mécanique Oui Oui

TR41 - Grillage séparatif en gaine Non Non

TR42 - Fers séparatifs en gaine Non Non

TR43 - Fers de restriction en gaine Non Non

TR44 - Ventilation haute de gaine TR44-1 - Naturelle TR44-1 - Naturelle

TR45 - Système régénératif de courant Non Non

TR46 - Mise en veille Oui Oui

TR47 - Eclairage gaine Oui Oui

TR48 - Pompe relevage fond de fosse Non Non

TR49 - Serrurerie en gaine Oui Oui

TR50 - Manœuvre non desserte des niveaux sinistrés - IGH Non Non

ManœuvreTR51 - Pèse charge et non stop en charge Oui Oui

TR53 - Bancs de charge Non Non

TR54 - Manœuvre Liftier pour ascenseur de charge Non Non

Equipe

ments 

paliers

TR1 - Panneau de commande cabine

G
a
in

e

Equipe

ments 

Cabine

Equipe

ments 

en 

gaine
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TR60 - Habillage cabine TR60-1 - Type A - Standard TR60-1 - Type A - Standard

FinitionsTR61 - Portes palières TR61-1 - Inox brossé TR61-1 - Inox brossé

TR62 - Ebrasements TR62-1 - Inox brossé TR62-1 - Inox brossé

TR70 - Tableau d'arrivée de courant machinerie Oui Oui

TR71 - Besoin en alimentation électrique Oui Oui

TR72 - Réception de gaine Oui Oui

TR73 - Dépose de l'existant Non Non

TR74 - Etude de structure Non Non

TR75 - Reprise de maçonnerie Non Non

TR76 - Reprise des sols Non Non

TR77 - Adaptation de l'alimentation électrique Non Non

TR78 - Travaux peinture Non Non

TR79 - Remise en état machinerie Non Non

TR80 - Reprises contacts GTC ascenseurs Non Non

TR81 - Exigences environnementales Sans Sans

TR82 - Acoustique Non Non

TR83 - Utilisation de l'ascenseur en monte-charge chantier Non Non

Limites 

de 

prestati

on
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2. Descriptifs des travaux à réaliser 

2.1. Equipements Cabine 

TR1 - PANNEAU DE COMMANDE CABINE 

TR1-1 Standard :  

Plastron inox brossé sur la hauteur de la cabine. 

Modèle soumis à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage 

• Indicateur de position et de direction 

• Pictogrammes relatifs à l'EN 81-28 

• Synthèse vocale 

• Plaque de caractéristiques 

• Lumineux surcharge, interdiction de fumer 

• Boutons conformes EN 81-70 suivants : 

o Bouton d'alarme 

o Bouton de fermeture des portes 

o Bouton d'ouverture des portes 

o Boutons des niveaux 

 

TR2 - TELEALARME   

TR2-2 Kit GSM :  

Une téléalarme fonctionnant en protocole ouvert, avec liaison vocale en conformité avec l'EN 81-28 
permettra d'entrer en liaison avec les services de secours 24h/24 en cas de non réponse du poste de sécurité. 
Elle sera de type Amphitech, Anep, Memco ou techniquement équivalent, conforme au décret n° 2004-964 
du 10 Septembre 2004, aux arrêtés du 18 Novembre 2004 aux normes NF EN 81-28 et NF EN 81-70. 

 
TR4 - CONTROLE D’ACCES EN CABINE  

TR4-5 Contact à clé: 

Mise en place d’un contact à clé dans la boite à boutons cabine en adjonction du poussoir de commande 
pour condamner l'accès à tous les niveaux. 
L’action sur ce contact autorisera la desserte de chaque niveau concerné. 
Les clés seront sur organigramme. 
 

TR6 - BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECOURS  

Mise en place d’un bloc de secours, permettant d'alimenter dès la disparition du 220 V, un éclairage de 
secours avec une autonomie de 1h00. Il sera réalisé par une lampe type « spot fluo » ou « LED », encastré 
dans le plafond au-dessus de la boite à boutons cabine, avec un plastron en acier brossé, ou bien encore par 
l'alimentation d'un des spots ou éléments d'éclairage normal de la cabine. 
La puissance minimum autorisée est de 1 W. 
L’éclairage minimum autorisée est de 5 LUX. 
Dans le cas d’impossibilité technique, il pourra être installé dans le linteau de porte cabine, sur un panneau 
de cabine, ou reprendra le dispositif d'éclairage existant de la cabine. 
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 TR9 - APPAREILS CONFORMES EN 81-70  

Les appareils seront réalisés en suivant les préconisations de l'EN81-70 de mai 2018. 
Si des équipements complémentaires à ceux du descriptif doivent être prévus, ils sont réputés inclus à l'offre. 
Le système de boucle inductive devra être installé. 
Le strapontin, optionnel à la norme, n'est pas exigé. 
 

2.2. Equipements paliers  

 

TR20 - BOUTONS PALIERS 

TR20-2 : Collective complète :  

La manœuvre est de type collective complète, avec deux boutons d'appel (montée et descente) à tous les 
étages et un seul bouton aux paliers extrêmes. 
Il sera prévu une (1) platine palière à chaque niveau desservi par ascenseur. Les platines palières seront 
encastrées. 
Le modèle sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage, similaires dans la forme sur tous les ascenseurs 
passagers. 
Les percements des trous pour passer les câbles de cette fonction et le traitement coupe-feu du trou créé 
sont à la charge du soumissionnaire. 
Scellement à effectuer à la charge du soumissionnaire.  

 
TR21 - INDICATEURS PALIERS  

 TR21-1 : Collective :  

L'appareil sera équipé à chaque palier : 
- d'un indicateur de direction (préavis de départ) de la cabine avec gong. 

L'appareil sera équipé au niveau principal : 
- d'un indicateur combiné de position et de direction de la cabine avec gong. 

Les indicateurs paliers seront encastrés et non posés en applique. 
Modèle soumis à l'approbation du maître d’ouvrage, similaires dans la forme sur tous les ascenseurs 
passagers. 

 
TR23 - CONTROLE D’ACCES APPELS PALIERS 

TR23-2 Contact à clé : 

Mise en place d’un contact à clé dans la boite à boutons palière en adjunction du poussoir de commande 

pour condamner l'accès à l'appareil à tous les niveaux. 

L’action sur ce contact autorisera l'appel de l'appareil au niveau concerné. 

Les clés seront sur organigramme. 

 

TR24 - CALFEUTREMENT DES PORTES PALIERES  

Les calfeutrements des portes palières sont à la charge du soumissionnaire. 
Le scellement des portes palières est à la charge du soumissionnaire. 
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 TR25 - EBRASEMENTS ENVELOPPANTS  

TR25-1 Standards :   

Compte tenu de l'implantation des portes palières derrière des retours maçonnés, le soumissionnaire 

prévoira la fourniture et pose d'ébrasements enveloppants à tous les niveaux 

Installations précisées au chapitre concerné. 

 

2.3. Equipements en gaine 

 

TR40 - TOLES D’ALIGNEMENT OU VERROUILLAGE MECANIQUE  

Mise en place de tôles d'alignement entre chaque porte palière pour limiter la distance entre le seuil cabine 
et la paroi de la gaine. 
Cette demande reste valable même dans le cas d'un verrouillage de porte cabine. 
Elles seront fixées par rivetage ou vis à tête fraisée, sur deux tubes carrés de 30x30mm de section mis en 
place entre le linteau de la porte palière inférieure et le seuil de la porte palière supérieure, et cela à chaque 
niveau. Ces tôles seront d'une épaisseur de 15/10mm, pliées à leurs extrémités pour garantir une certaine 
rigidité et formeront une paroi lisse sur la largeur du passage libre. 
Ces tôles seront livrées traitées anticorrosion avec peinture antirouille ou tout autre finition, l’objectif étant 
d’assurer la pérennité. 

 
TR44 - VENTILATION HAUTE DE GAINE  

TR44-1 : Naturelle 

Pour chaque appareil, il sera créé une conduite et une grille par l'entreprise afin de ménager une VH de 1% 
de la surface horizontale de la gaine, avec un minimum de 7dm², en haut de gaine. 
La ventilation haute de gaine est à sortir à l'extérieur. Prévoir les aménagements dans le local machinerie 
existant à cet effet. 
 

TR46 - MISE EN VEILLE  

Il sera prévu la mise en veille de la partie puissance du système non régénératif. 

Il est demandé au présent lot de participer activement aux réunions de mise au point avec le lot courant fort 

afin de s’assurer de la compatibilité avec la distribution électrique du bâtiment en considérant les scenarios 

possibles (Alimentation Réseau / Alimentation remplacement / Alimentation secours). A défaut, toutes 

adaptations, remplacements nécessaires sera intégré au présent lot. 

 

TR47 – ECLAIRAGE GAINE  

 Installation d’un éclairage en gaine via des luminaires fluorescents ou LED protégés mécaniquement 
et installés à chaque niveau. Le premier étant implanté à 0,50 m du fond de cuvette, le dernier à 0,50 m de la 
sous face du plancher du dernier niveau. 
Les tubes intermédiaires seront implantés légèrement au-dessus des serrures de porte. La commande de 
l'éclairage pourra se réaliser quel que soit l'accès (Depuis le fond de fosse, depuis le toit de cabine, depuis le 
local machinerie (Ou armoire déportée dans le cas d'installation sans machinerie). 
L'éclairage devra être en mesure d'assurer un niveau d'éclairement de 50 lux à 1m au-dessus du toit de 
cabine. 
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TR49 – SERRURERIE EN GAINE  

L’ensemble des ouvrages de serrurerie en gaine sont à la charge du lot ascenseur : 
• Crochets de manutention (uniquement la fourniture, la pose est prévue au log Gros-Œuvre) 
• Echelles d’accès en cuvettes 
• Grilles de ventilations (uniquement la fourniture, la pose est prévue au log Gros-Œuvre) 
• Tôles de raccordements 
 
Ils devront être positionnés sur les plans. 
 

2.4. Finitions 

 
TR51 – PESE CHARGE ET NON STOP EN CHARGE  

Mise en place d’un pèse charge électronique, avec capteur(s) de charge précise, qui permettra au 
microprocesseur de pouvoir effectuer un voyage non-stop en fonction d’un pourcentage de charge (80%) 
d'une part et d’autre part, interdire le déplacement de la cabine lorsque celle–ci sera en surcharge (110%). Ce 
Pèse charge peut être commun au système permettant d'ajuster le couple moteur qui est lié à l'état de 
charge en cabine. 
Celui-ci devra être étanche aux projections de liquide. 
Le soumissionnaire précisera la technologie du pèse charge. 
 

2.5. Finitions 

TR60 - HABILLAGE CABINE  

TR60-1 : Type A - Standard 

Panneaux 

Les panneaux sont prévus en stratifié bois. Finition au choix du Maitre d’Ouvrage. 

 

Sol 

Caoutchouc anti-dérapant. 

 

Plinthes 

Il sera prévu des plinthes périphériques en acier inoxydable brossé. 

 

Main courante 

Il sera prévu une main courante sur la face où se situe le panneau de commande de la cabine, finition acier 

inoxydable brossé. 

 

Panneau de commande 

Plastron en acier inoxydable brossé toute hauteur. 

 

Miroir 

Miroir sur la paroi du fond, sur toute la largeur de la cabine et la demi hauteur. 
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Éclairage 

Éclairage à LED, permettant d'obtenir les 100 lux réglementaires sur toute la surface de la cabine (avec 

extinction automatique en cas de non utilisation de l'appareil). 

 

Plafond 

Faux-plafond inox avec diffuseur blanc givré. 

 

Porte cabine 

Acier inox brossé. 

 

TR61 - PORTES PALIERES  

TR61-1 Inox brossé :  

Portes (et façades) palières en acier inoxydable brossé à tous les niveaux. 

 

TR62 - EBRASEMENTS  

TR62-1 Inox brossé :  

Ébrasements enveloppants en acier inoxydable brossé à tous les niveaux. 

 

2.6. Limites de prestation 

TR70 - TABLEAU D’ARRIVEE DE COURANT MACHINERIE  

Il est à la charge du soumissionnaire la mise en place d’un tableau d’arrivée de courant de type DTU (câblé 
selon la norme NF P 82.212). Il sera conforme à la NFC 15.100 et comprendra : 

• Un coffret mural ayant un degré minimum de protection IP 40, conformément au décret n° 
2004-964 du 09 Septembre 2004 et aux arrêtés du 18 Novembre 2004. 

• Un disjoncteur force tétra polaire capable de couper sur tous les conducteurs actifs 
l'alimentation de l'appareil. Il sera prévu pour l'intensité maximale admissible de l'installation 
dans les conditions normales d'emploi. Ce disjoncteur sera équipé d'un dispositif de 
consignation. 

• Un disjoncteur différentiel 16A/30mA pour la protection des prises de courant cuvette, 
cabine et éclairage cabine 

• 1 coupe circuit pour la protection de l'éclairage cabine et de la prise de courant cabine. 
• 1 coupe circuit pour la protection des prises de courant cabine et gaine. 
• Un disjoncteur différentiel 10A/30mA pour la protection de l'éclairage et de la gaine 
• 1 coupe circuit pour la protection de l'éclairage gaine. 
• 2 prises de courant 16A 2P+T. 
• 1 télérupteur pour l’éclairage gaine. 
• 1 coupe circuit de protection pour l'alimentation du dispositif de demande de secours. 
• 1 bornier de raccordement pour la téléalarme et l'alarme cabine ainsi qu'une borne de 

raccordement de prise de terre. 
  

Les circuits de puissance et d'éclairage seront séparés et devront pouvoir être coupés indépendamment l'un 
de l'autre. 
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Le tableau sera positionné de façon à être rapidement et facilement accessible à partir du palier et les 
différents circuits seront clairement identifiés pour permettre une coupure en urgence. 
 

TR71 - BESOIN EN ALIMENTATION ELECTRIQUE  

Il sera mis à disposition du soumissionnaire et par ascenseur : 

• Une ligne Force 400v triphasé 50Hz + neutre + terre 

• Une ligne Lumière 240v monophasé 50Hz protégée par un disjoncteur différentiel 30mA 

 

Les adaptations liées aux calculs de sélectivité (section des conducteurs d’alimentation, compatibilité des 

caractéristiques techniques des protections intégrées dans le tableau du panneau technique des ascenseurs) 

restent à la charge du soumissionnaire. Ces adaptations (si nécessaire) seront conformes à la C15-100. 

 

TR72 - RECEPTION DE GAINE  

Il appartient au soumissionnaire de répondre avec un matériel pouvant être installé dans les dimensions 
communiquées dans le Dossier de Consultation des Entreprises. 
Il lui appartient toutefois de signaler les éventuelles différences entre son offre et le CCTP. 
Durant la phase préparatoire du Chantier, le soumissionnaire communiquera au Maitre d’Ouvrage ses plans 
d’exécution et de réservations, en fonction du modèle d’appareil retenu. 
Suite au Visa Sans Observation de ses plans, le titulaire du présent lot veillera à ce que les dimensions et 
réservations figurant sur ses plans sont bien respectées. 
Il procédera à la réception des gaines neuves avant toute intervention. 
Il signalera toute différence entre l’ouvrage et les documents remis, afin que soit procédé aux reprises 
nécessaires avant de prendre possession de la trémie. 
Toute intervention de l’entreprise sur le support, sans remarque de sa part, équivaudra à une réception et 
toute reprise ultérieure sera alors à la charge de l’ascensoriste. 

 
 

 


