

CONSULTATION : COORDONNATEUR SECURITE

RENOVATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL DU STADE PAUL VAUQUELIN

La Ville de Maromme va procéder à la rénovation de son terrain synthétique de football. Le changement du tapis de pratique et de la couche de souplesse va ainsi être opéré. A cette occasion, il sera également réalisé des modifications des sautoirs de saut en longueur et de triple saut juxtaposant le terrain de football, et différents autres aménagements.

Pour ce projet de rénovation du terrain et de modifications d'équipements périphériques, nous souhaiterions qu'un Coordonnateur de Sécurité nous assiste en phase réalisation.

Cette opération va être pilotée par la ville de Maromme en sa qualité de maître d'ouvrage, assistée par PMC Etudes en tant que maître d'œuvre, suivant les missions de la Loi MOP.

Le montant hors taxes des travaux est estimé à 630 000,00 €uros.

La durée des travaux est estimée à 7 semaines à compter du premier août 2016.

Vous trouverez ci-joint un tableau sur lequel vous indiquerez le montant de vos prestations. Ce tableau, dûment complété, devra être déposé ou adressé à la Mairie, place Jean Jaurès, BP 1095, 76153 MAROMME Cedex, sous pli cacheté pour le

Jeudi 7 juillet à 12 h.

Renseignements :

M. J. SANDU, Directeur du Pôle Sport, Vie Associative, Événementiel
Tél. 02 32 82 22 13 Mail. jean.sandu@ville-maromme.fr

Date de publication : 23/06/2016



COORDONNATEUR SECURITE

RENOVATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL DU STADE PAUL VAUQUELIN MISSIONS DE LA LOI MOP

COORDONNATEUR SECURITE	Temps consacré	PRIX H.T.	T.V.A. 19.6%	PRIX T.T.C.
PHASE REALISATION				
Inspection commune avec les entreprises				
Elaboration du P.P.S.P.S.				
Rendez-vous et visites inopinées				
Participation aux réunions de chantier				
Rédaction Registre Journal				
Recollement des pièces liées au D.I.U.O. et finalisation				
PRIX TOTAL				

Montant total hors taxes en lettres :

.....

Le 2016

Visa et cachet de l'Opérateur Economique,