

**OBJET DU MARCHÉ :**

**MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE,  
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE RECUEIL  
DES DONNÉES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE,  
AU CALCUL ET AU RECOUVREMENT  
DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE**

**MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE**

**4 ANNEXES A L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**  
(suivant article 28 du Code des Marchés Publics)

**Maître d'Ouvrage**

**Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME**

**Tél. : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28**

## Répartition du nombre d'enseignes et des recettes par type de support et par palier

Supports	<= 7m² Px./m² : 0,00 €		> 7m² et <= 12m² Px./m² : 15,20 €		> 12m² et <= 20m² Px./m² : 30,40 €		> 20m² et <= 50m² Px./m² : 30,40 €		> 50m² Px./m² : 60,80 €		Nb total	Montant total	pourcentage du montant de chaque support par rapport au montant total
	Nb	Montant	Nb	Montant	Nb	Montant	Nb	Montant	Nb	Montant			
	affiche	64	0,00 €	3	145,44 €	21	2.940,08 €	56	6.036,48 €	27			
drapeau f2	0	0,00 €	2	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	0,00 €	0,00 %
lettrage	11	0,00 €	0	0,00 €	3	264,00 €	5	1.310,52 €	8	3.368,32 €	27	4.942,84 €	17,81 %
logo	3	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4	310,88 €	4	291,84 €	11	602,72 €	2,17 %
divers	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 %
bandeau	2	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	0,00 €	0,00 %
totem f1	11	0,00 €	0	0,00 €	2	264,00 €	1	264,00 €	9	1.483,52 €	23	2.011,52 €	7,25 %
figurine	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 %
menu	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 %
panneau f2	2	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3	296,32 €	1	121,60 €	6	417,92 €	1,51 %
peinture	2	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	0,00 €	0,00 %
sailli f1	5	0,00 €	1	28,88 €	0	0,00 €	2	78,00 €	0	0,00 €	8	106,88 €	0,39 %
store ban.	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 %
vitro. int.	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 %
drapeau f1	0	0,00 €	2	138,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	0,00 €	3	138,00 €	0,50 %
panneau f1	5	0,00 €	3	313,76 €	5	90,00 €	3	234,00 €	2	243,20 €	18	880,96 €	3,18 %
sailli f2	5	0,00 €	1	28,88 €	0	0,00 €	2	78,00 €	0	0,00 €	8	106,88 €	0,39 %
totem f2	6	0,00 €	0	0,00 €	2	264,00 €	1	264,00 €	8	1.361,92 €	17	1.889,92 €	6,81 %
vitro. ext.	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 %
<b>Totaux</b>	<b>116</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12</b>	<b>654,96 €</b>	<b>33</b>	<b>3.822,08 €</b>	<b>77</b>	<b>8.872,20 €</b>	<b>60</b>	<b>14.397,44 €</b>	<b>298</b>	<b>27.746,68 €</b>	<b>100,00 %</b>

Tarifs appliqués par la collectivité					
Paliers	<= à 7m <sup>2</sup>	+ 7m <sup>2</sup> à 12m <sup>2</sup>	+ 12m <sup>2</sup> à 20m <sup>2</sup>	+ 20m <sup>2</sup> à 50m <sup>2</sup>	+ de 50m <sup>2</sup>
Tarif applicable par m <sup>2</sup> /an	0,00 €	15,20 €	30,40 €	30,40 €	60,80 €
Exonération / Réfaction					

Tableau récapitulatif général						
Paliers	<= à 7m <sup>2</sup>	+ 7m <sup>2</sup> à 12m <sup>2</sup>	+ 12m <sup>2</sup> à 20m <sup>2</sup>	+ 20m <sup>2</sup> à 50m <sup>2</sup>	+ de 50m <sup>2</sup>	<b>Totaux</b>
Nombre d'activités	32	4	8	9	2	<b>55</b>
% du nombre total	58,182%	7,273%	14,545%	16,364%	3,636%	
Surfaces cumulées	90,90 m <sup>2</sup>	43,40 m <sup>2</sup>	126,80 m <sup>2</sup>	313,40 m <sup>2</sup>	236,80 m <sup>2</sup>	<b>811,30 m<sup>2</sup></b>
% des surface	11,204%	5,349%	15,629%	38,629%	29,188%	
Montant recettes	0,00 €	654,96 €	3.822,08 €	8.872,20 €	14.397,44 €	<b>27.746,68 €</b>
% recettes totales	0,000%	2,360%	13,775%	31,976%	51,889%	



\* ce tableau est basé sur les tarifs appliqués par la collectivité et ne prend pas en compte les tarifs spécifiques, dérogatoires ou autres qui auraient pu être forcés pour certains dispositifs.

Tarifs appliqués par la collectivité							
Support	Non Numérique			NUMERIQUE			
Paliers	<=1,5m <sup>2</sup>	+1,5m <sup>2</sup> à 50m <sup>2</sup>	+50m <sup>2</sup>	<=1,5m <sup>2</sup>	+1,5m <sup>2</sup> à 50m <sup>2</sup>	+50m <sup>2</sup>	
Tarif /m <sup>2</sup> /an	15,20 €	15,20 €	30,40 €	45,60 €	45,60 €	91,20 €	
Exo./Réfact.							
Tableau récapitulatif général							
Support	Non Numérique			NUMERIQUE			Totaux
Paliers	<=1,5m <sup>2</sup>	+1,5m <sup>2</sup> à 50m <sup>2</sup>	+50m <sup>2</sup>	<=1,5m <sup>2</sup>	+1,5m <sup>2</sup> à 50m <sup>2</sup>	+50m <sup>2</sup>	
Nb. dispositifs	75	77	0	0	0	0	152
% nb total	49,342%	50,658%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
Surf. cumulées	34,50 m <sup>2</sup>	1.060,30 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	1.094,80 m <sup>2</sup>
% surf. totales	3,151%	96,849%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
Recettes	524,40 €	16.116,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.640,96 €
% recettes tot.	3,151%	96,849%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	

Nombre d'afficheurs :	23
Nombre de dispositifs :	152
Surface totale taxable :	1.094,80 m <sup>2</sup>
<b>Montant des taxes dues :</b>	<b>16.640,96 €</b>
(dont Afficheur Institutionnel (I)) :	1.144,56 €