

Objet du marché :

**REHABILITATION D'UN BATIMENT
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
à MAROMME (76150)**

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE
(Marché de travaux suivant Article 28 du Code des marchés Publics)

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL
ET FORFAITAIRE (DPGF)**

Lot N°07 : PEINTURE

Maître d'Ouvrage
MAIRIE DE MAROMME
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME
Tél. : 02.32.82.22.00 – Fax. : 02.32.82.22.28

Maître d'œuvre :

Architecte : ULYSSES
 15 rue du Moulin à Poudre
76150 MAROMME
Tél. : 02 35 33 30 76
Fax : 02 35 33 47 85

Economiste : Cabinet ECHOS
 Imm. MACH 7 – Horizon 2000
AV. des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL
Tél. : 02 35 02 00 58
Fax : 02 35 23 61 37

BET Fluides : BET CAYLA
 15 rue Moulin à Poudre
76150 MAROMME
Tél. : 02 32 82 88 40
Fax : 02 35 74 94 61

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

Lot n° 7 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
7.3	PEINTURE EXTERIEURE - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
7.3.1	PAREMENTS DE BETONS ET ENDUITS DE LIANTS HYDRAULIQUES				
7.3.1.1	Revêtement semi-épais siloxane	m ²	82,00		
Sous Total					
7.4	PEINTURE INTERIEURE – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
7.4.1	PREPARATION SUR MURS ET PLAFOND POUR FINITION DE TYPE A				
7.4.1.1	Sur parements de murs et plafonds en plaques de plâtre	PM			
7.4.1.2	Sur murs ou plafonds déjà peints et à repeindre	PM			
7.4.2	PEINTURES LISSES SUR MURS ET PLAFONDS				
7.4.2.1	Peinture lisse phase aqueuse d'aspect satiné	m ²	710,00		
7.4.3	MENISERIES INTERIEURES BOIS OU CONTREPLAQUE PREPEINTES, EN TRAVAUX NEUFS				
7.4.3.1	Peinture phase aqueuse	m ²	151,00		
7.4.4	MENISERIES INTERIEURES BOIS OU CONTREPLAQUE NON PREPEINTES, EN TRAVAUX NEUFS				
7.4.4.1	Peinture phase aqueuse	m ²	189,00		
7.4.5	MATERIAUX PVC OU POLYESTER				
7.4.5.1	Peinture phase aqueuse	ens	1,00		
7.4.6	MATERIAUX PVC OU POLYESTER EN TRAVAUX DE REHABILITATION				
7.4.6.1	Ouvrages en PVC ou polyester déjà peints	ens	1,00		
7.4.7	TUYAUTERIES METALLIQUES				
7.4.7.1	Peinture phase aqueuse	ens	1,00		
7.4.8	TUYAUTERIES METALLIQUES EN TRAVAUX DE REHABILITATION				
7.4.8.1	Sur tuyauteries métalliques déjà peintes	ens	1,00		
7.4.9	OUVRAGES METALLIQUES DEJA IMPRIMES OU METALLISES				
7.4.9.1	Peinture phase solvant	m ²	150,00		
7.4.10	RADIATEURS EN TRAVAUX DE REHABILITATION				
7.4.10.1	Sur radiateurs métalliques déjà peints	ens	1,00		
7.4.11	TRAVAUX DE DEPOSE ET REPRISE				
7.4.11.1	Enduit de lissage	m ²	80,00		
7.4.11.2	Peinture de sol	m ²	80,00		
7.4.11.3	Ajout de bandes podotactiles	ml	14,00		
7.4.12	NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE				
7.4.12.1	Nettoyage de mise en service	ens	1,00		
Sous Total					
7.5	RETELEMENTS MURAUX CERAMIQUE - PRESCRIPTION PARTICULIERES				
7.5.1	CONFORMITE				
7.5.1.1	Revêtements muraux en carreaux de faïence 150 x 150mm	m ²	30,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 19,60 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Rédigé par échos

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

Lot n° 7 - PEINTURE

Code	OPTIONS :	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
7.6	OPTION PE N°03 : IMAGE IMPRIMEE SUR MURS				
7.6.1	MISE EN PLACE D'UNE IMAGE IMPRIMEE SUR MUR				
7.6.1.1	Revêtement de mur PVC imprimé	m ²	16,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 19,60 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Affaire: Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à Maromme

<p>Récapitulatif Signatures valables pour le D.P.G.F. LOT 07 - PEINTURE</p>

base

<p>TOTAL HORS TAXES T.V.A. 19,60 % TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</p>	<p>Euros</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Arrêté à la somme de (en lettres) :

option : image imprimée sur murs

<p>TOTAL HORS TAXES T.V.A. 19,60 % TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</p>	<p>Euros</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Vérifié, complété quant aux quantités à partir du CCTP,
plans de principe et complété quant aux prix.
Lu et accepté pour être joint à mon Acte d'Engagement

Dressé quant aux cadre et quantités
par la Maîtrise d'Oeuvre

En date du

à MAROMME, le

L'ENTREPRENEUR

LE MANDATAIRE COMMUN

Lu et Approuvé

LE MAITRE D'OUVRAGE